

проект

ДОГОВОР №_____

 на выполнение работ по строительству объекта  

«Ледовый дворец в г.Уварово»

г. Тамбов                                                                                   «___» ______________ 2012 г.

Тамбовское областное государственное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Профессиональный хоккейный клуб «Тамбов», в лице директора Касьянова Сергея Виталиевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании протокола аукционной комиссии от _____________ № ______, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства: выполнить комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией на строительство объекта «Ледовый дворец в г.Уварово»  (далее по тексту – строительство Объекта). 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить строительство Объекта из собственных материалов, собственными силами и/или привлеченными силами, в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной к производству работ проектно-сметной документацией, которая передается Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи.

1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы по строительству Объекта и сдать результаты Работ в установленном настоящим Договором порядке, а Заказчик  принять  и оплатить Работы.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет  _________________рублей (________________________________________), в том числе НДС 18% - _______________ рублей (________________________________________). 

2.2. Цена Договора  устанавливается на основании результатов аукциона, является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, а также настоящим Договором.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость оборудования и товаров, указанных в проектно-сметной документации (приложение к проекту договора) на строительство  объекта «Ледовый дворец в г.Уварово».
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Заказчик осуществляет финансирование строительства Объекта за счет:

средств бюджета Тамбовской области,

средств бюджета Российской Федерации.

3.2. Оплата выполненных работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно фактически выполненным объемам работ. 

3.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Договору производится Заказчиком по мере поступления средств из федерального и областного бюджетов 2012-2014 годов, поэтапно, в соответствии с календарным планом строительства, после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, составленного по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, составленной по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 по каждому периоду оплаты (каждому этапу строительства). Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются составленные и подписанные Сторонами справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и прилагаемый к ней акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. по каждому периоду оплаты (каждому этапу строительства).

3.4. Выполненные Подрядчиком Работы принимаются Заказчиком по окончании каждого этапа строительства. Оформление актов сдачи – приемки выполненных Работ за отчетный период по форме № КС-2, № КС-3 производится Подрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись Заказчику.

3.5. Заказчик в течении 5 (пяти) календарных дней со дня получения актов формы КС-2, справок КС-3 и подтверждающих документов к ним обязан проверить их на соответствие выполненным Работам, подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ.

3.6. Стороны проводят сверку взаиморасчетов по Договору и подписывают, при необходимости, соответствующий акт сверки расчетов по завершении финансового года (не позднее 31 декабря) и после окончания выполнения Работ в целом по Договору, а также в случае досрочного расторжения Договора.

3.7. В случае принятия дирекцией Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» - ФГУП «Спорт-Инжиниринг» решения об осуществлении централизованных закупок отдельных конструктивных элементов или оборудования по объектам программы, заказчик уменьшает общую цену договора на сумму такой закупки и предоставляет подрядчику закупленное оборудование по акту приема-передачи.

3.8. В случае, если дирекцией Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» - ФГУП «Спорт-Инжиниринг» принято решение о финансировании закупок отдельных конструктивных элементов или оборудования по объектам программы за счет других федеральных программ, заказчик имеет право уменьшить общую цену договора на сумму такой закупки и провести конкурсные процедуры на закупку отдельных конструктивных элементов или оборудования самостоятельно.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству Объекта в соответствии с утверждённым графиком производства работ, начало работ с момента подписания Договора, окончание работ - не позднее 30 июля 2014 года. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект  Заказчику.

Календарные сроки и виды выполнения работ по строительству Объекта определяются Графиком производства работ, который разрабатывается Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями настоящего Договора, утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Работы по строительству Объекта могут быть выполнены досрочно. При этом срок окончания работ определяется моментом подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11.

4.2. Датой фактического окончания Работ на Объекте считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (далее Акт приемки).

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. Подрядчик согласовывает с Заказчиком отступления от проектно-сметной документации, вызванные применением Подрядчиком конструктивных решений, отличных от предусмотренных проектом, без изменения физических объемов, качества и стоимости. Подрядчик не вправе отступить от проектной документации, утвержденной к производству Работ, без письменного согласия  Заказчика.

5.2. Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА
Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.1. Осуществлять контроль за целевым расходованием денежных средств и определением стоимости выполненных работ, а также соблюдением Подрядчиком иных условий настоящего Договора. 

6.2. До начала выполнения работ передать Подрядчику проектно-сметную  документацию на строительство Объекта в одном экземпляре и разрешение на строительство.

6.3. Передать Подрядчику (на период строительства Объекта) строительную площадку, пригодную для производства строительных работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно проектной документации на строительство Объекта.

6.4. Осуществлять строительный контроль за ходом строительства и производством работ, производить промежуточную приемку работ согласно Графику производства работ в соответствии с оформленными в установленном порядке актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.5. Представители Заказчика, инженерной и проектной организаций имеют право беспрепятственного доступа на Объект при производстве всех видов работ в любое время суток в течение всего периода строительства, а также производить соответствующие записи по Объекту в Общем журнале работ по форме, утвержденной приказом от 12.01.2007 № 7 (РД-11-05-2007) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, давать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания при обнаружении отступлений от утверждённой проектной документации на строительство Объекта и условий настоящего Договора.

6.6. При осуществлении контроля за ходом и качеством работ Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.7. Заказчик, в целях осуществления контроля и надзора за строительством Объекта, вправе заключать договора с проектной организацией-разработчиком проектной документации на строительство Объекта на оказание услуг по осуществлению авторского надзора проектной организации за строительством Объекта.

6.8. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

7.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязан:

7.1. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и утвержденным графиком производства работ. Сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям проектной документации на строительство Объекта, настоящему Договору.

7.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с проектной документацией на строительство Объекта, рабочими чертежами, условиями настоящего Договора.

7.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном п. 6.5. настоящего Договора.

7.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование и иное имущество, используемое для исполнения Договора.

7.5. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке  необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам строительства данного Объекта.

7.6. Обеспечить и содержать охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

7.7. Вести, с момента начала работ на Объекте и до их завершения, Общий журнал работ по форме утвержденной приказом от 12.01.2007 № 7 (РД-11-05-2007) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, остальную исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденной приказом от 26.12.2006 № 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

7.8. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с проектной
документацией на строительство Объекта на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

7.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в контрактный срок;

- чрезвычайных происшествий, случившихся при выполнении строительных работ. О чрезвычайных происшествиях незамедлительно доложить Заказчику по телефону. 

7.10.  Известить Заказчика за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

 В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок для приемки результатов скрытых Работ Подрядчик составляет односторонний акт. В этом случае устранение по требованию Заказчика конструктивных элементов, которыми закрыт или ограничен доступ к скрытым Работам, и их восстановление производится за счет Заказчика.

7.11. При готовности Объекта Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней должен известить об этом Заказчика.

7.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.13. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

 7.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

7.15. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков окончания этапов, комплексов работ он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от полной стоимости этапа в текущих ценах за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости отдельного этапа работ. 

7.16. Согласовывать  с  Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными  организациями,  привлекаемыми  для выполнения работ по настоящему  договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и
работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 

8.2. Срок предоставления гарантий качества не законченного строительством объекта – с момента заключения договора до даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта. 

Срок предоставления гарантий качества законченного строительством объекта в течение 5-ти лет с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта. 

Срок предоставления гарантий качества на материалы и оборудование: в соответствии со сроками, установленными их производителями, но не менее 5-ти лет.

В период гарантийного обслуживания оборудования все необходимые ремонтные работы, устранение дефектов, замена деталей должны осуществляться бесплатно для Заказчика, в случае если поломка произошла не по его вине.

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком (Заказчиком – застройщиком)  в срок не более трех месяцев с момента обнаружения. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика (Заказчика – застройщика). 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Заказчик при нарушении Подрядчиком обязательств по Договору имеет право взыскать с последнего за несвоевременное выполнение работ в сроки, установленные Графиком производства работ неустойку в размере, предусмотренном п. 7.15 настоящего договора. За срыв ввода Объекта в эксплуатацию, неустойку в размере, одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, при условии полного выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Неустойка начисляется от цены невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
9.2. Подрядчик не несёт ответственности за качество чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком для производства работ по Договору. 

9.3. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

10.1. До приемки Объекта в эксплуатацию риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

10.2. После сдачи Объекта в эксплуатацию, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Заказчик.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

12.1. Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде дополнительных соглашений к Договору, которые подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

13.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим контрактом или законодательством Российской Федерации.

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Расторжение Договора возможно исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством  Российской Федерации.

Подписи сторон:

	Заказчик:                                                                                              

Тамбовское областное государственное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Профессиональный хоккейный клуб «Тамбов»

УФК по Тамбовской области

(ТОГАФСУ «ПХК «Тамбов»)

р/счет 40601810068501000001

 ГРКЦ ГУ Банка России по

Тамбовской обл.  г.Тамбов

БИК 046850001

Л/СЧЕТ  30646У77530 ТОГАФСУ « ПХК «ТАМБОВ»

ОКПО 50078177

ОГРН 1026801226682
Директор 
__________________ С.В.Касьянов                     
	Подрядчик:
_____________________
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