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	ПК РИК (вер.1.3.111226) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	Номер договора: Муниципальный контракт №68

	

	

	Стройка:
	Ледовый дворец в г. Уварово

	

	Объект:
	Инженерные сети и благоустройство

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

	(Локальный сметный расчет)

	на Подготовительные работы

	Основание: ПЗУ листы 1-10

	Сметная стоимость:
	53.782
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.719
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.565
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Тамбовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е01-02-099-01 

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см, 100 деревьев
	1.6
	48.27
	8.21
	77
	64
	13
	5.21
	8.336

	
	
	
	40.06
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е01-02-099-02 

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев
	0.18
	60.38
	10.24
	11
	9
	2
	6.52
	1.1736

	
	
	
	50.14
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е01-02-101-02 

Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см, 100 деревьев
	1.6
	113.02
	21.10
	181
	147
	34
	13.4
	21.44

	
	
	
	91.92
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е01-02-101-03 

Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев
	0.18
	182.16
	33.98
	33
	27
	6
	21.6
	3.888

	
	
	
	148.18
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е01-02-102-01 

Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 16 см, 100 деревьев
	1.6
	64.27
	49.30
	103
	21
	79
	2.02
	3.232

	
	
	
	13.37
	1.06
	
	
	2
	0.09
	0.144

	

	6.
	Е01-02-102-02 

Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев
	0.18
	120.90
	96.76
	22
	4
	17
	3.26
	0.5868

	
	
	
	21.58
	1.65
	
	
	
	0.14
	0.0252

	

	7.
	Е01-02-105-01 

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см, 100 пней
	1.78
	193.98
	193.98
	345
	
	345
	
	

	
	
	
	
	28.82
	
	
	51
	2.44
	4.3432

	

	8.
	Е01-02-107-01 

Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 100 ям
	1.78
	165.80
	165.80
	295
	
	295
	
	

	
	
	
	
	27.52
	
	
	49
	2.33
	4.1474

	

	9.
	Е01-02-108-01 

Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см, 100 пней
	1.78
	60.42
	60.42
	108
	
	108
	
	

	
	
	
	
	8.98
	
	
	16
	0.76
	1.3528

	

	10.
	Е27-03-009-02 

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см, 100 м2
	11.09
	1 763.36
	1 709.77
	19 556
	449
	18 961
	5.81
	64.4329

	
	
	
	40.50
	72.05
	
	
	799
	6.06
	67.2054

	

	11.
	Е27-03-008-05 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	2.852
	1 678.95
	1 312.61
	4 788
	1 045
	3 744
	57.42
	163.76184

	
	
	
	366.34
	139.96
	
	
	399
	12.43
	35.45036

	
	Объем: 1426*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е07-01-054-12 

Демонтаж металлических оград  высотой до 2,2 м, 100 м ограды
	1.51
	3 103.86
	2 093.02
	4 687
	1 526
	3 160
	162.41
	245.2391

	
	
	
	1 010.84
	204.49
	
	
	309
	23.09
	34.8659

	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0

	

	13.
	Е311-01-148-1; 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, т
	653.1
	2.81
	2.81
	1 834
	
	1 834
	
	

	
	
	
	
	0.27
	
	
	174
	0.024
	15.6744

	

	14.
	Е311-01-108-1; 

Погрузка. Дрова, т
	12.5
	8.74
	7.63
	109
	14
	95
	0.174
	2.175

	
	
	
	1.11
	0.83
	
	
	10
	0.087
	1.0875

	

	15.
	Х403-1-10; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т
	665.5
	11.10
	11.10
	7 387
	
	7 387
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 653+12.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е47-01-001-01 

Планировка участка механизированным способом, 100 м2
	145
	15.13
	15.13
	2 194
	
	2 194
	
	

	
	
	
	
	3.10
	
	
	450
	0.28
	40.6

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	41 730
	3 306
	38 274
	
	514.26524

	
	
	
	
	
	
	
	2 259
	
	204.89616

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	41 730
	3 306
	38 274
	
	514.26524

	
	
	
	
	
	
	
	2 259
	
	204.89616

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-9; %=142 - по стр. 10, 11; %=130 - по стр. 12; %=100 - по стр. 13, 14; %=115 - по стр. 16)
	
	
	
	7 236
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1-9; %=95 - по стр. 10, 11; %=85 - по стр. 12; %=60 - по стр. 13, 14; %=90 - по стр. 16)
	
	
	
	4 816
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	53 782
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	53 782
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	7 236
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 816
	
	
	
	


	Составил:
	Грачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

