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	Номер договора: Муниципальный контракт №68

	

	

	Стройка:
	Ледовый дворец в городе Уварово

	

	Объект:
	Инженерные сети и благоустройство

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4

	(Локальный сметный расчет)

	на Блочно-модульную котельную

	Основание: ИОС.СО листы 1-2

	Сметная стоимость:
	2 161.583
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	2 067.270
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	7.197
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.692
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.876
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Тамбовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е05-01-034-01 

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай до 12 м, 1 м3 конструктивного объема свай
	13.8
	1 719.43
	923.36
	23 728
	1 353
	12 742
	11.43
	157.734

	
	
	
	98.07
	46.82
	
	
	646
	3.2
	44.16

	

	2.
	Е06-01-015-03 

Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры, 1 т
	0.21
	11 764.53
	61.76
	2 471
	200
	13
	128.62
	27.0102

	
	
	
	954.36
	2.44
	
	
	1
	0.22
	0.0462

	

	3.
	Е09-06-001-02 

Монтаж м/конструкций шахты дефлектора, 1 т конструкций
	0.17
	570.48
	131.90
	97
	60
	22
	50.79
	8.6343

	
	
	
	354.01
	1.33
	
	
	
	0.12
	0.0204

	

	4.
	С201-0635 

Стоимость м/конструкций шахты дефлектора, т
	0.17
	13 132.89
	
	2 233
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.05
	333.13
	9.38
	17
	2
	
	5.31
	0.2655

	
	
	
	46.25
	0.08
	
	
	
	0.01
	0.0005

	

	6.
	Е13-03-004-26 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1
	783.57
	6.17
	78
	3
	1
	3.83
	0.383

	
	
	
	28.42
	0.08
	
	
	
	0.01
	0.001

	

	7.
	Е09-06-033-01 

Монтаж м/конструкций дымовой трубы д325мм, 1 т конструкций
	2.544
	807.76
	120.81
	2 055
	684
	307
	33.14
	84.30816

	
	
	
	268.77
	3.65
	
	
	9
	0.33
	0.83952

	

	8.
	С201-0765 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, т
	2.544
	11 036.08
	
	28 076
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е26-01-010-01 

Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, 1 м3 изоляции
	2.58
	1 459.10
	46.60
	3 764
	389
	120
	18.85
	48.633

	
	
	
	150.61
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е26-01-049-02 

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.71
	15 164.97
	963.75
	10 767
	843
	684
	148.52
	105.4492

	
	
	
	1 186.67
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е27-07-002-01 

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров
	0.6
	5 553.14
	265.37
	3 332
	109
	159
	26.24
	15.744

	
	
	
	181.32
	28.69
	
	
	17
	3.17
	1.902

	

	12.
	Е27-07-001-01 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия
	0.6
	3 459.34
	57.98
	2 076
	69
	35
	15.12
	9.072

	
	
	
	114.91
	0.47
	
	
	
	0.05
	0.03

	

	
	монтажные работы

	

	13.
	Ц37-01-013-10 

Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 8 т, 1 шт.
	1
	5 109.32
	2 399.25
	5 109
	1 346
	2 399
	175
	175

	
	
	
	1 345.75
	145.33
	
	
	145
	12.55
	12.55

	

	14.
	Прайс-лист. 

Модульная автоматизированная котельная БМК-Б2-1,26 С=6 840 000руб, компл.
	1
	1 875 925.62
	
	1 875 926
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =6840000/3.09/1.18

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 959 729
	5 058
	16 482
	
	632.23336

	
	
	
	
	
	
	
	818
	
	59.54962

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	1 875 926
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=10.2 - по стр. 14)
	
	
	
	191 344
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	2 067 270
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 109
	1 346
	2 399
	
	175

	
	
	
	
	
	
	
	145
	
	12.55

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 13)
	
	
	
	1 193
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)
	
	
	
	895
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 197
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	46 233
	2 968
	13 754
	
	364.2909

	
	
	
	
	
	
	
	664
	
	46.1397

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 1; %=105 - по стр. 2; %=90 - по стр. 5, 6; %=100 - по стр. 9, 10; %=142 - по стр. 11, 12)
	
	
	
	4 323
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1; %=65 - по стр. 2; %=70 - по стр. 5, 6, 9, 10; %=95 - по стр. 11, 12)
	
	
	
	2 781
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	53 337
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	32 461
	744
	329
	
	92.94246

	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	0.85992

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 3, 7)
	
	
	
	678
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 3, 7)
	
	
	
	640
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	33 779
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 161 583
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	6 194
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 316
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	27
	
	
	
	


	Составил:
	Грачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

