	< 31.12 * 2-2 * 6-5 >
	ПК РИК (вер.1.3.111226) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	Номер договора: Муниципальный контракт №68

	

	

	Стройка:
	Ледовый дворец в городе Уварово

	

	Объект:
	Инженерные сети и благоустройство

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5

	(Локальный сметный расчет)

	на Тепловые сети

	Основание: ИОС. С листов 1-3

	Сметная стоимость:
	206.157
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.654
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.136
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Тамбовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е01-01-003-14 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.23
	2 810.02
	2 723.44
	646
	20
	626
	13.57
	3.1211

	
	
	
	86.58
	326.57
	
	
	75
	29.5
	6.785

	

	2.
	Е01-01-013-14 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.08
	3 913.27
	3 808.20
	313
	8
	305
	15.08
	1.2064

	
	
	
	96.21
	490.73
	
	
	39
	43.62
	3.4896

	

	3.
	Х403-1-10; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т
	128
	11.10
	11.10
	1 421
	
	1 421
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 80*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е01-01-016-02 

Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.08
	323.03
	290.88
	26
	2
	23
	3.65
	0.292

	
	
	
	23.29
	46.89
	
	
	4
	3.97
	0.3176

	

	5.
	Е01-01-034-02 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.23
	554.78
	554.78
	128
	
	128
	
	

	
	
	
	
	79.25
	
	
	18
	6.71
	1.5433

	

	6.
	Е01-02-001-01 

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, 1000 м3 уплотненного грунта
	0.23
	1 291.62
	1 291.62
	297
	
	297
	
	

	
	
	
	
	203.60
	
	
	47
	17.24
	3.9652

	

	7.
	Е01-02-056-08 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2  Т.Ч. п.3.187  Кзтр=1,2, 100 м3 грунта
	0.093
	2 436.67
	
	227
	227
	
	355.2
	33.0336

	
	
	
	2 436.67
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 310*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	

	8.
	Е01-02-061-02 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.093
	595.84
	
	55
	55
	
	97.2
	9.0396

	
	
	
	595.84
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 310*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е23-01-001-01 

Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	8
	698.89
	31.36
	5 591
	545
	251
	10.2
	81.6

	
	
	
	68.14
	2.89
	
	
	23
	0.35
	2.8

	

	10.
	Е08-02-001-09 

Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки
	0.42
	529.92
	30.30
	223
	20
	13
	7.08
	2.9736

	
	
	
	48.14
	3.99
	
	
	2
	0.36
	0.1512

	

	
	неподвижные опоры (3шт) (листы 9-10)

	

	11.
	Е08-01-002-01 

Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания
	0.6
	114.69
	33.57
	69
	9
	20
	2.3
	1.38

	
	
	
	15.36
	2.49
	
	
	1
	0.29
	0.174

	
	Объем: 0.20*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.39
	558.89
	0.24
	218
	10
	
	3.66
	1.4274

	
	
	
	25.11
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.13*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е07-06-002-03 

Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона, 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0.0186
	10 917.71
	2 462.15
	203
	122
	46
	871.35
	16.20711

	
	
	
	6 543.84
	118.01
	
	
	2
	10.66
	0.198276

	
	Объем: 0.62*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С204-0100:[ М-(48553.28=5712.15*8.5) ];  С401-0088:[ М-(63944.35=699.61*91.4) ]

	

	14.
	С204-0003 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т
	0.201
	6 799.99
	
	1 367
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.067*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	С204-0036 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т
	0.201
	1 434.61
	
	288
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	С401-0008 

Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), м3
	1.86
	600.53
	
	1 117
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.62*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е22-03-001-05 

Установка сальников диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей
	0.027
	22 673.05
	13 046.09
	612
	87
	352
	353.8
	9.5526

	
	
	
	3 208.97
	1 141.98
	
	
	31
	103.16
	2.78532

	
	Объем: 0.009*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е16-07-006-02 

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм, 1 сальник
	8
	22.93
	
	183
	140
	
	2.36
	18.88

	
	
	
	17.51
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е16-07-006-04 

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм, 1 сальник
	8
	39.64
	0.82
	317
	211
	7
	3.56
	28.48

	
	
	
	26.42
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	13 301
	1 456
	3 489
	
	207.19341

	
	
	
	
	
	
	
	242
	
	22.209496

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	12 801
	1 105
	3 482
	
	159.83341

	
	
	
	
	
	
	
	242
	
	22.209496

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	2 772
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 4-6; %=80 - по стр. 7, 8; %=130 - по стр. 9, 13, 17; %=122 - по стр. 10, 11; %=123 - по стр. 12)
	
	
	
	1 532
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4-6; %=45 - по стр. 7, 8; %=89 - по стр. 9, 17; %=80 - по стр. 10, 11; %=75 - по стр. 12; %=85 - по стр. 13)
	
	
	
	982
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15 315
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	500
	351
	7
	
	47.36

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 18, 19)
	
	
	
	449
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 18, 19)
	
	
	
	291
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 240
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	16 555
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 981
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 273
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ

	

	20.
	Е24-01-032-02 

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм, 1 компл. задвижек или клапана
	1
	1 058.38
	112.26
	1 058
	25
	112
	3.04
	3.04

	
	
	
	24.65
	8.69
	
	
	9
	0.76
	0.76

	

	21.
	Е24-01-032-03 

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм, 1 компл. задвижек или клапана
	2
	1 295.86
	116.25
	2 592
	54
	233
	3.32
	6.64

	
	
	
	26.93
	8.97
	
	
	18
	0.79
	1.58

	

	22.
	Е24-01-032-04 

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм, 1 компл. задвижек или клапана
	2
	4 676.78
	166.00
	9 354
	92
	332
	5.61
	11.22

	
	
	
	46.17
	12.33
	
	
	25
	1.09
	2.18

	

	23.
	Е16-05-001-01 

Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.
	2
	74.05
	3.70
	148
	22
	7
	1.47
	2.94

	
	
	
	10.91
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е16-05-001-02 

Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.
	11
	96.98
	4.52
	1 067
	120
	50
	1.47
	16.17

	
	
	
	10.91
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С302-1260 

Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.
	2
	347.78
	
	696
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	С302-1262 

Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт.
	11
	444.84
	
	4 893
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е24-01-021-01 

Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм, 1 км трубопровода
	0.043
	288 458.11
	9 622.52
	12 404
	278
	414
	809.4
	34.8042

	
	
	
	6 467.11
	668.15
	
	
	29
	70.48
	3.03064

	

	28.
	Е24-01-021-03 

Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм, 1 км трубопровода
	0.043
	429 320.68
	10 035.20
	18 461
	295
	432
	858.8
	36.9284

	
	
	
	6 861.81
	691.95
	
	
	30
	72.99
	3.13857

	

	29.
	Е24-01-021-04 

Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм, 1 км трубопровода
	0.086
	485 281.82
	10 678.83
	41 734
	668
	918
	957.11
	82.31146

	
	
	
	7 762.16
	708.63
	
	
	61
	74.75
	6.4285

	

	30.
	Е24-01-021-05 

Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм, 1 км трубопровода
	0.086
	545 857.34
	11 910.35
	46 944
	753
	1 024
	1080.28
	92.90408

	
	
	
	8 761.07
	800.65
	
	
	69
	85.54
	7.35644

	

	31.
	Прайслист. 

Опора неподвижная в ППУ-ПЭ изоляции 57*125мм
 (ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	3
	798.59
	
	2 396
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4919/5.22/1.18

	

	32.
	Прайслист. 

Опора неподвижная в ППУ-ПЭ изоляции 89*160мм
(ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	3
	1 041.46
	
	3 124
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =6415/5.22/1.18

	

	33.
	Прайслист. 

Опора неподвижная в ППУ-ПЭ изоляции 108*180мм
 (ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	6
	1 168.26
	
	7 010
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =7196/5.22/1.18

	

	34.
	Прайслист. 

Опора неподвижная в ППУ-ПЭ изоляции 133*225мм
 (ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	6
	1 479.97
	
	8 880
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =9116/5.22/1.18

	

	35.
	Прайслист. 

Отвод в ППУ изоляции 40*125мм
 (ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	2
	216.83
	
	434
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1335.6/5.22/1.18

	

	36.
	Прайслист. 

Отвод в ППУ изоляции 89*160мм
(ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	2
	291.43
	
	583
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1795.07/5.22/1.18

	

	37.
	Прайслист. 

Отвод в ППУ изоляции 108*180мм
 (ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	4
	306.31
	
	1 225
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1886.77/5.22/1.18

	

	38.
	Прайслист. 

Отвод в ППУ изоляции 133*200мм
(ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	4
	347.88
	
	1 392
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2142.83/5.22/1.18

	

	39.
	Прайслист. 

Манжета стенового ввода Ду 125
 (ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	4
	73.97
	
	296
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =455.6/5.22/1.18

	

	40.
	Прайслист. 

Манжета стенового ввода Ду 160
  (ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	4
	117.67
	
	471
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =724.82/5.22/1.18

	

	41.
	Прайслист. 

Манжета стенового ввода Ду 180
  (ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	8
	127.76
	
	1 022
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =786.94/5.22/1.18

	

	42.
	Прайслист. 

Манжета стенового ввода Ду 225
  (ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	8
	178.19
	
	1 426
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1097.58/5.22/1.18

	

	43.
	Прайслист. 

Муфты термоусаживающие диам. 125 мм   (ООО "Труба в трубе" г. Санкт-Петербург), шт.
	72
	64.78
	
	4 664
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =399/5.22/1.18

	

	44.
	Е16-02-005-01 

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода
	0.1
	3 837.63
	111.04
	384
	49
	11
	60.83
	6.083

	
	
	
	486.03
	2.10
	
	
	
	0.19
	0.019

	

	45.
	Е16-02-005-04 

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода
	0.07
	7 137.54
	190.13
	500
	45
	13
	79.75
	5.5825

	
	
	
	637.20
	4.10
	
	
	
	0.37
	0.0259

	

	46.
	Е16-02-005-05 

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.12
	8 926.35
	190.13
	1 071
	76
	23
	79.75
	9.57

	
	
	
	637.20
	4.10
	
	
	
	0.37
	0.0444

	

	47.
	Е16-02-005-06 

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм, 100 м трубопровода
	0.15
	11 718.03
	258.89
	1 758
	135
	39
	115.44
	17.316

	
	
	
	898.12
	7.20
	
	
	1
	0.65
	0.0975

	

	48.
	С301-1224 

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	3
	12.13
	
	36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.13
	333.13
	9.38
	43
	6
	1
	5.31
	0.6903

	
	
	
	46.25
	0.08
	
	
	
	0.01
	0.0013

	

	50.
	Е13-03-004-23 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.13
	236.48
	12.12
	31
	3
	2
	2.88
	0.3744

	
	
	
	21.37
	0.08
	
	
	
	0.01
	0.0013

	

	51.
	Е26-01-010-01 

Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, 1 м3 изоляции
	1.5
	1 459.10
	46.60
	2 189
	226
	70
	18.85
	28.275

	
	
	
	150.61
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Е26-01-052-01 

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.27
	6 199.55
	72.98
	1 674
	225
	20
	107.18
	28.9386

	
	
	
	833.86
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Е23-03-001-03 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (дренажный колодец), 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.1
	17 988.82
	2 373.10
	1 799
	103
	237
	138.69
	13.869

	
	
	
	1 029.08
	211.89
	
	
	21
	19.21
	1.921

	

	54.
	С101-2536 

Люки чугунные тяжелый, шт.
	1
	576.27
	
	576
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1)*10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	182 335
	3 175
	3 938
	
	397.65694

	
	
	
	
	
	
	
	263
	
	26.58455

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	171 782
	2 728
	3 795
	
	339.99544

	
	
	
	
	
	
	
	262
	
	26.39775

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	33 499
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 20-22, 27-30, 53; %=90 - по стр. 49, 50; %=100 - по стр. 51, 52)
	
	
	
	3 748
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 20-22, 27-30, 53; %=70 - по стр. 49-52)
	
	
	
	2 574
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	178 104
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	10 553
	447
	143
	
	57.6615

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.1868

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 23, 24, 44-47)
	
	
	
	573
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 23, 24, 44-47)
	
	
	
	372
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	11 498
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	189 602
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 321
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 946
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	195 636
	4 631
	7 427
	
	604.85035

	
	
	
	
	
	
	
	505
	
	48.794046

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	184 583
	3 833
	7 277
	
	499.82885

	
	
	
	
	
	
	
	504
	
	48.607246

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	36 271
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 4-6; %=80 - по стр. 7, 8; %=130 - по стр. 9, 13, 17, 20-22, 27-30, 53; %=122 - по стр. 10, 11; %=123 - по стр. 12; %=90 - по стр. 49, 50; %=100 - по стр. 51, 52)
	
	
	
	5 280
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4-6; %=45 - по стр. 7, 8; %=89 - по стр. 9, 17, 20-22, 27-30, 53; %=80 - по стр. 10, 11; %=75 - по стр. 12; %=85 - по стр. 13; %=70 - по стр. 49-52)
	
	
	
	3 556
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	193 419
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	11 053
	798
	150
	
	105.0215

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.1868

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 18, 19, 23, 24, 44-47)
	
	
	
	1 022
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 18, 19, 23, 24, 44-47)
	
	
	
	663
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	12 738
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	206 157
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	6 302
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 219
	
	
	
	


	Составил:
	Грачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

