	< 31.12 * 2-2 * 6-6 >
	ПК РИК (вер.1.3.111226) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	Номер договора: Муниципальный контракт №68

	

	

	Стройка:
	Ледовый дворец в г. Уварово

	

	Объект:
	Инженерные сети и благоустройство

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6

	(Локальный сметный расчет)

	на Тепловую камеру

	Основание: АС листы 1-4

	Сметная стоимость:
	36.573
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.179
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.403
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Тамбовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е01-01-003-14 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.045
	2 810.02
	2 723.44
	126
	4
	123
	13.57
	0.61065

	
	
	
	86.58
	326.57
	
	
	15
	29.5
	1.3275

	

	2.
	Е01-01-013-14 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.048
	3 913.27
	3 808.20
	188
	5
	183
	15.08
	0.72384

	
	
	
	96.21
	490.73
	
	
	24
	43.62
	2.09376

	

	3.
	Х403-1-10; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т
	76.8
	11.10
	11.10
	852
	
	852
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 48*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е01-01-016-02 

Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.048
	323.03
	290.88
	16
	1
	14
	3.65
	0.1752

	
	
	
	23.29
	46.89
	
	
	2
	3.97
	0.19056

	

	5.
	Е01-01-034-02 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.045
	554.78
	554.78
	25
	
	25
	
	

	
	
	
	
	79.25
	
	
	4
	6.71
	0.30195

	

	6.
	Е01-02-001-01 

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, 1000 м3 уплотненного грунта
	0.045
	1 291.62
	1 291.62
	58
	
	58
	
	

	
	
	
	
	203.60
	
	
	9
	17.24
	0.7758

	

	7.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Т.Ч. п.3.187  Кзтр=1,2, 100 м3 грунта
	0.0279
	1 179.02
	
	33
	33
	
	184.8
	5.15592

	
	
	
	1 179.02
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 93*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	

	8.
	Е01-02-061-02 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0135
	595.84
	
	8
	8
	
	97.2
	1.3122

	
	
	
	595.84
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 45*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е08-01-002-01 

Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания
	1.09
	114.69
	33.57
	125
	17
	37
	2.3
	2.507

	
	
	
	15.36
	2.49
	
	
	3
	0.29
	0.3161

	

	10.
	Е07-06-002-01 

Устройство камер со стенками из бетонных блоков, 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0.1577
	109 940.04
	8 852.39
	17 338
	1 097
	1 396
	926.24
	146.06805

	
	
	
	6 956.06
	863.02
	
	
	136
	77.96
	12.294292

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2535:[ М-(5307.82=379.13*14) ]

	

	11.
	С101-2536 

Люки чугунные тяжелый, шт.
	2
	576.27
	
	1 153
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С403-8002 

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/, шт.
	15
	153.67
	
	2 305
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С403-8008 

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/, шт.
	8
	207.26
	
	1 658
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С403-8012 

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/, шт.
	12
	420.58
	
	5 047
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	С403-3120 

Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, м3
	1.375
	1 476.06
	
	2 030
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	С403-0456 

Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), шт.
	3
	82.70
	
	248
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С403-3134 

Перемычка плитная 8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), шт.
	1
	372.05
	
	372
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С403-3410 

Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, м3
	0.098
	1 658.04
	
	162
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2*0.049
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е07-01-044-04 

Установка монтажных изделий массой более 20 кг (опора), 1 т стальных элементов
	0.097
	12 020.85
	250.73
	1 166
	25
	24
	31.4
	3.0458

	
	
	
	262.19
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е07-01-044-03 

Установка монтажных изделий массой до 20 кг (лестница), 1 т стальных элементов
	0.045
	12 218.87
	259.11
	550
	16
	12
	42.7
	1.9215

	
	
	
	356.55
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е08-02-007-03 

Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий
	0.013
	13 914.70
	206.01
	181
	4
	3
	47.38
	0.61594

	
	
	
	343.03
	7.64
	
	
	
	0.69
	0.00897

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	33 641
	1 210
	2 727
	
	162.1361

	
	
	
	
	
	
	
	193
	
	17.308932

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	33 641
	1 210
	2 727
	
	162.1361

	
	
	
	
	
	
	
	193
	
	17.308932

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	12 975
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 4-6; %=80 - по стр. 7, 8; %=122 - по стр. 9, 21; %=130 - по стр. 10, 19, 20)
	
	
	
	1 779
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4-6; %=45 - по стр. 7, 8; %=80 - по стр. 9, 21; %=85 - по стр. 10, 19, 20)
	
	
	
	1 153
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	36 573
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	36 573
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 779
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 153
	
	
	
	


	Составил:
	Грачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

