	< 31.12 * 2-1 * 2-1-1-1 >
	ПК РИК (вер.1.3.111226) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	Номер договора: Муниципальный контракт №68

	

	

	Стройка:
	Ледовый дворец в г. Уварово

	

	Объект:
	Ледовый дворец в г. Уварово

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3-1

	(Локальный сметный расчет)

	на Фундаменты (изменение)

	Основание: КР листы 37-45

	Сметная стоимость:
	285.808
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.244
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	16.284
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Тамбовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	ФМ1 (20шт)

	

	1.
	Е08-01-002-01 

Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания
	11.52
	114.69
	33.57
	1 321
	177
	387
	2.3
	26.496

	
	
	
	15.36
	2.49
	
	
	29
	0.29
	3.3408

	

	2.
	Е06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0968
	5 276.79
	1 550.40
	511
	111
	150
	180
	17.424

	
	
	
	1 148.40
	199.26
	
	
	19
	18
	1.7424

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0061:[ М-(50220.72=492.36*102) ]

	

	3.
	С401-0063 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), м3
	9.8736
	488.31
	
	4 821
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0968)*102.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е06-01-001-06 

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.72
	66 218.13
	2 325.44
	47 677
	3 062
	1 674
	610.06
	439.2432

	
	
	
	4 252.12
	287.26
	
	
	207
	26.02
	18.7344

	
	Вычт.ресурсы:  С204-0100:[ М-(18850.10=5712.15*3.3) ]

	

	5.
	С204-0020 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т
	0.504
	7 483.42
	
	3 772
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С204-0021 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т
	1.048
	7 321.66
	
	7 673
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С204-0022 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т
	0.962
	7 041.62
	
	6 774
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С204-0035 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т
	0.504
	1 627.71
	
	820
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С204-0036 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т
	1.048
	1 434.61
	
	1 503
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С204-0037 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т
	0.962
	1 351.71
	
	1 300
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	11.
	Е06-01-015-07 

Установка закладных деталей весом до 4 кг (анкер 8А1), 1 т
	0.064
	8 509.11
	32.93
	545
	102
	2
	215.82
	13.81248

	
	
	
	1 601.38
	1.66
	
	
	
	0.15
	0.0096

	

	12.
	Е06-01-015-03 

Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры, 1 т
	3.132
	11 764.53
	61.76
	36 847
	2 989
	193
	128.62
	402.83784

	
	
	
	954.36
	2.44
	
	
	8
	0.22
	0.68904

	

	13.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.72
	1 148.82
	75.52
	3 125
	449
	205
	21.2
	57.664

	
	
	
	164.94
	
	
	
	
	
	

	

	
	ФМ2 (4шт)

	

	14.
	Е08-01-002-01 

Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания
	2.3
	114.69
	33.57
	264
	35
	77
	2.3
	5.29

	
	
	
	15.36
	2.49
	
	
	6
	0.29
	0.667

	

	15.
	Е06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0194
	5 276.79
	1 550.40
	102
	22
	30
	180
	3.492

	
	
	
	1 148.40
	199.26
	
	
	4
	18
	0.3492

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0061:[ М-(50220.72=492.36*102) ]

	

	16.
	С401-0063 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), м3
	1.9788
	488.31
	
	966
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0194)*102.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е06-01-001-06 

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.144
	66 218.13
	2 325.44
	9 535
	612
	335
	610.06
	87.84864

	
	
	
	4 252.12
	287.26
	
	
	41
	26.02
	3.74688

	
	Вычт.ресурсы:  С204-0100:[ М-(18850.10=5712.15*3.3) ]

	

	18.
	С204-0020 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т
	0.101
	7 483.42
	
	756
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С204-0021 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т
	0.21
	7 321.66
	
	1 538
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С204-0022 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т
	0.192
	7 041.62
	
	1 352
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	С204-0035 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т
	0.101
	1 627.71
	
	164
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С204-0036 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т
	0.21
	1 434.61
	
	301
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С204-0037 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т
	0.192
	1 351.71
	
	260
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е06-01-015-07 

Установка закладных деталей весом до 4 кг (анкер 8А1), 1 т
	0.013
	8 509.11
	32.93
	111
	21
	
	215.82
	2.80566

	
	
	
	1 601.38
	1.66
	
	
	
	0.15
	0.00195

	

	25.
	Е06-01-015-03 

Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры, 1 т
	0.626
	11 764.53
	61.76
	7 365
	597
	39
	128.62
	80.51612

	
	
	
	954.36
	2.44
	
	
	2
	0.22
	0.13772

	

	26.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.544
	1 148.82
	75.52
	625
	90
	41
	21.2
	11.5328

	
	
	
	164.94
	
	
	
	
	
	

	

	
	ФМ3 (6шт)

	

	27.
	Е08-01-002-01 

Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания
	1.82
	114.69
	33.57
	209
	28
	61
	2.3
	4.186

	
	
	
	15.36
	2.49
	
	
	5
	0.29
	0.5278

	

	28.
	Е06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0143
	5 276.79
	1 550.40
	75
	16
	22
	180
	2.574

	
	
	
	1 148.40
	199.26
	
	
	3
	18
	0.2574

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0061:[ М-(50220.72=492.36*102) ]

	

	29.
	С401-0063 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), м3
	1.4586
	488.31
	
	712
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0143)*102.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е06-01-001-05 

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.12
	68 816.12
	2 806.76
	8 258
	657
	337
	785.88
	94.3056

	
	
	
	5 477.58
	345.87
	
	
	42
	31.3
	3.756

	
	Вычт.ресурсы:  С204-0100:[ М-(25704.68=5712.15*4.5) ]

	

	31.
	С204-0020 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т
	0.132
	7 483.42
	
	988
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	С204-0021 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т
	0.128
	7 321.66
	
	937
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	С204-0022 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т
	0.136
	7 041.62
	
	958
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С204-0035 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т
	0.132
	1 627.71
	
	215
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С204-0036 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т
	0.128
	1 434.61
	
	184
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С204-0037 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т
	0.136
	1 351.71
	
	184
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	Е06-01-015-07 

Установка закладных деталей весом до 4 кг (анкер 8А1), 1 т
	0.017
	8 509.11
	32.93
	145
	27
	1
	215.82
	3.66894

	
	
	
	1 601.38
	1.66
	
	
	
	0.15
	0.00255

	

	38.
	Е06-01-015-03 

Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры, 1 т
	0.134
	11 764.53
	61.76
	1 576
	128
	8
	128.62
	17.23508

	
	
	
	954.36
	2.44
	
	
	
	0.22
	0.02948

	

	39.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.748
	1 148.82
	75.52
	859
	123
	56
	21.2
	15.8576

	
	
	
	164.94
	
	
	
	
	
	

	

	
	ФМ4 (18шт)

	

	40.
	Е08-01-002-01 

Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания
	6.34
	114.69
	33.57
	727
	97
	213
	2.3
	14.582

	
	
	
	15.36
	2.49
	
	
	16
	0.29
	1.8386

	

	41.
	Е06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0302
	5 276.79
	1 550.40
	159
	35
	47
	180
	5.436

	
	
	
	1 148.40
	199.26
	
	
	6
	18
	0.5436

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0061:[ М-(50220.72=492.36*102) ]

	

	42.
	С401-0063 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), м3
	3.0804
	488.31
	
	1 504
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0302)*102.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Е06-01-001-05 

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.396
	68 816.12
	2 806.76
	27 251
	2 169
	1 111
	785.88
	311.20848

	
	
	
	5 477.58
	345.87
	
	
	137
	31.3
	12.3948

	
	Вычт.ресурсы:  С204-0100:[ М-(25704.68=5712.15*4.5) ]

	

	44.
	С204-0020 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т
	0.396
	7 483.42
	
	2 963
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	С204-0021 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т
	0.427
	7 321.66
	
	3 126
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	С204-0022 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т
	0.407
	7 041.62
	
	2 866
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	С204-0035 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т
	0.396
	1 627.71
	
	645
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	С204-0036 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т
	0.427
	1 434.61
	
	613
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	С204-0037 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т
	0.407
	1 351.71
	
	550
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	Е06-01-015-07 

Установка закладных деталей весом до 4 кг (анкер 8А1), 1 т
	0.052
	8 509.11
	32.93
	442
	83
	2
	215.82
	11.22264

	
	
	
	1 601.38
	1.66
	
	
	
	0.15
	0.0078

	

	51.
	Е06-01-015-03 

Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры, 1 т
	0.403
	11 764.53
	61.76
	4 741
	385
	25
	128.62
	51.83386

	
	
	
	954.36
	2.44
	
	
	1
	0.22
	0.08866

	

	

	52.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.322
	1 148.82
	75.52
	2 668
	383
	175
	21.2
	49.2264

	
	
	
	164.94
	
	
	
	
	
	

	

	
	ФМ5 (1шт)

	

	53.
	Е08-01-002-01 

Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания
	0.12
	114.69
	33.57
	14
	2
	4
	2.3
	0.276

	
	
	
	15.36
	2.49
	
	
	
	0.29
	0.0348

	

	54.
	Е06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0007
	5 276.79
	1 550.40
	4
	1
	1
	180
	0.126

	
	
	
	1 148.40
	199.26
	
	
	
	18
	0.0126

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0061:[ М-(50220.72=492.36*102) ]

	

	55.
	С401-0063 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), м3
	0.0714
	488.31
	
	35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0007)*102.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Е06-01-001-02 

Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.012
	11 331.51
	2 506.56
	136
	45
	30
	535.5
	6.426

	
	
	
	3 732.44
	314.53
	
	
	4
	28.49
	0.34188

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0023:[ М-(54139.56=530.78*102) ]

	

	57.
	С401-0026 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), м3
	1.224
	568.18
	
	695
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.012)*102.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	Е06-01-015-03 

Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры, 1 т
	0.146
	11 764.53
	61.76
	1 718
	139
	9
	128.62
	18.77852

	
	
	
	954.36
	2.44
	
	
	
	0.22
	0.03212

	

	59.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.066
	1 148.82
	75.52
	76
	11
	5
	21.2
	1.3992

	
	
	
	164.94
	
	
	
	
	
	

	

	
	ФМ6 (8шт)

	

	60.
	Е08-01-002-01 

Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания
	2.89
	114.69
	33.57
	331
	44
	97
	2.3
	6.647

	
	
	
	15.36
	2.49
	
	
	7
	0.29
	0.8381

	

	61.
	Е06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0231
	5 276.79
	1 550.40
	122
	27
	36
	180
	4.158

	
	
	
	1 148.40
	199.26
	
	
	5
	18
	0.4158

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0061:[ М-(50220.72=492.36*102) ]

	

	62.
	С401-0063 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), м3
	2.3562
	488.31
	
	1 151
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0231)*102.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Е06-01-001-05 

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.192
	68 816.12
	2 806.76
	13 213
	1 052
	539
	785.88
	150.88896

	
	
	
	5 477.58
	345.87
	
	
	66
	31.3
	6.0096

	
	Вычт.ресурсы:  С204-0100:[ М-(25704.68=5712.15*4.5) ]

	

	64.
	С204-0020 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т
	0.189
	7 483.42
	
	1 414
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	С204-0021 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т
	0.16
	7 321.66
	
	1 171
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	С204-0022 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т
	0.483
	7 041.62
	
	3 401
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	С204-0035 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т
	0.189
	1 627.71
	
	308
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	С204-0036 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т
	0.16
	1 434.61
	
	230
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	С204-0037 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т
	0.483
	1 351.71
	
	653
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	Е06-01-015-07 

Установка закладных деталей весом до 4 кг (анкер 8А1), 1 т
	0.038
	8 509.11
	32.93
	323
	61
	1
	215.82
	8.20116

	
	
	
	1 601.38
	1.66
	
	
	
	0.15
	0.0057

	

	71.
	Е06-01-015-03 

Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры, 1 т
	0.179
	11 764.53
	61.76
	2 106
	171
	11
	128.62
	23.02298

	
	
	
	954.36
	2.44
	
	
	
	0.22
	0.03938

	

	72.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.464
	1 148.82
	75.52
	533
	77
	35
	21.2
	9.8368

	
	
	
	164.94
	
	
	
	
	
	

	

	
	ФМ7 (6шт)

	

	73.
	Е08-01-002-01 

Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания
	1.01
	114.69
	33.57
	116
	16
	34
	2.3
	2.323

	
	
	
	15.36
	2.49
	
	
	3
	0.29
	0.2929

	

	74.
	Е06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0073
	5 276.79
	1 550.40
	39
	8
	11
	180
	1.314

	
	
	
	1 148.40
	199.26
	
	
	1
	18
	0.1314

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0061:[ М-(50220.72=492.36*102) ]

	

	75.
	С401-0063 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), м3
	0.7446
	488.31
	
	364
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0073)*102.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	Е06-01-001-05 

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.066
	68 816.12
	2 806.76
	4 542
	362
	185
	785.88
	51.86808

	
	
	
	5 477.58
	345.87
	
	
	23
	31.3
	2.0658

	
	Вычт.ресурсы:  С204-0100:[ М-(25704.68=5712.15*4.5) ]

	

	77.
	С204-0020 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т
	0.103
	7 483.42
	
	771
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	С204-0021 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т
	0.056
	7 321.66
	
	410
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	С204-0022 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т
	0.187
	7 041.62
	
	1 317
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	С204-0035 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т
	0.103
	1 627.71
	
	168
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	81.
	С204-0036 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т
	0.056
	1 434.61
	
	80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	С204-0037 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т
	0.187
	1 351.71
	
	253
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	83.
	Е06-01-015-07 

Установка закладных деталей весом до 4 кг (анкер 8А1), 1 т
	0.017
	8 509.11
	32.93
	145
	27
	1
	215.82
	3.66894

	
	
	
	1 601.38
	1.66
	
	
	
	0.15
	0.00255

	

	84.
	Е06-01-015-03 

Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры, 1 т
	0.134
	11 764.53
	61.76
	1 576
	128
	8
	128.62
	17.23508

	
	
	
	954.36
	2.44
	
	
	
	0.22
	0.02948

	

	85.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.464
	1 148.82
	75.52
	533
	77
	35
	21.2
	9.8368

	
	
	
	164.94
	
	
	
	
	
	

	

	
	ФМ8 (5шт)

	

	86.
	Е08-01-002-01 

Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания
	1.81
	114.69
	33.57
	208
	28
	61
	2.3
	4.163

	
	
	
	15.36
	2.49
	
	
	5
	0.29
	0.5249

	

	87.
	Е06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0145
	5 276.79
	1 550.40
	77
	17
	22
	180
	2.61

	
	
	
	1 148.40
	199.26
	
	
	3
	18
	0.261

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0061:[ М-(50220.72=492.36*102) ]

	

	88.
	С401-0063 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), м3
	1.479
	488.31
	
	722
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0145)*102.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	Е06-01-001-05 

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.12
	68 816.12
	2 806.76
	8 258
	657
	337
	785.88
	94.3056

	
	
	
	5 477.58
	345.87
	
	
	42
	31.3
	3.756

	
	Вычт.ресурсы:  С204-0100:[ М-(25704.68=5712.15*4.5) ]

	

	90.
	С204-0020 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т
	0.118
	7 483.42
	
	883
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	91.
	С204-0021 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т
	0.1
	7 321.66
	
	732
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	92.
	С204-0022 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т
	0.302
	7 041.62
	
	2 127
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	С204-0035 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т
	0.118
	1 627.71
	
	192
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	94.
	С204-0036 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т
	0.1
	1 434.61
	
	143
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	95.
	С204-0037 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т
	0.302
	1 351.71
	
	408
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	96.
	Е06-01-015-07 

Установка закладных деталей весом до 4 кг (анкер 8А1), 1 т
	0.024
	8 509.11
	32.93
	204
	38
	1
	215.82
	5.17968

	
	
	
	1 601.38
	1.66
	
	
	
	0.15
	0.0036

	

	97.
	Е06-01-015-03 

Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры, 1 т
	0.112
	11 764.53
	61.76
	1 318
	107
	7
	128.62
	14.40544

	
	
	
	954.36
	2.44
	
	
	
	0.22
	0.02464

	

	98.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.645
	1 148.82
	75.52
	741
	106
	49
	21.2
	13.674

	
	
	
	164.94
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	257 544
	15 599
	6 710
	
	2180.6436

	
	
	
	
	
	
	
	685
	
	63.68793

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	257 544
	15 599
	6 710
	
	2180.6436

	
	
	
	
	
	
	
	685
	
	63.68793

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	66 073
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 1, 13, 14, 26, 27, 39, 40, 52, 53, 59, 60, 72, 73, 85, 86, 98; %=105 - по стр. 2, 4, 11, 12, 15, 17, 24, 25, 28, 30, 37, 38, 41, 43, 50, 51, 54, 56, 58, 61, 63, 70, 71, 74, 76, 83, 84, 87, 89, 96, 97)
	
	
	
	17 407
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1, 13, 14, 26, 27, 39, 40, 52, 53, 59, 60, 72, 73, 85, 86, 98; %=65 - по стр. 2, 4, 11, 12, 15, 17, 24, 25, 28, 30, 37, 38, 41, 43, 50, 51, 54, 56, 58, 61, 63, 70, 71, 74, 76, 83, 84, 87, 89, 96, 97)
	
	
	
	10 857
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	285 808
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	285 808
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	17 407
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	10 857
	
	
	
	


	Составил:
	Грачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

