	< 31.12 * 2-2 * 4-1 >
	ПК РИК (вер.1.3.111226) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	Номер договора: Муниципальный контракт №68

	

	

	Стройка:
	Ледовый дворец в городе Уварово

	

	Объект:
	Инженерные сети и благоустройство

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

	(Локальный сметный расчет)

	на Сети электроснабжения

	Основание: ИОС1.1С листы 1-2

	Сметная стоимость:
	208.386
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	194.038
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.851
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	7.410
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Тамбовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  ВЛ-10кВ

	

	1.
	Ц08-02-363-01 

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1, 1 шт.
	6
	243.55
	192.97
	1 461
	164
	1 158
	3.41
	20.46

	
	
	
	27.25
	14.94
	
	
	90
	1.35
	8.1

	

	2.
	С Прайслист. 

Кронштейн РА-1, шт.
	1
	143.85
	
	144
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =886.04/5.22/1.18

	

	3.
	С Прайслист. 

Кронштейн РА-2, шт.
	1
	47.18
	
	47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =290.61/5.22/1.18

	

	4.
	С Прайслист. 

Кронштейн РА-4, шт.
	1
	27.32
	
	27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =168.25/5.22/1.18

	

	5.
	С Прайслист. 

Кронштейн РА-5, шт.
	3
	29.26
	
	88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =180.26/5.22/1.18

	

	6.
	Е33-04-030-02 

Установка разрядников вручную, 1 компл.
	3
	52.78
	18.08
	158
	95
	54
	4.38
	13.14

	
	
	
	31.71
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С Прайслист. 

Разрядник вентильный РВО-10У1, шт.
	3
	189.95
	
	570
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1170/5.22/1.18

	

	8.
	Е33-04-015-01 

Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 м шин заземления
	0.5
	28.09
	14.47
	14
	6
	7
	1.8
	0.9

	
	
	
	12.44
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е33-04-030-04 

Установка разъединителей вручную, 1 компл.
	1
	93.77
	30.41
	94
	61
	30
	7.42
	7.42

	
	
	
	61.07
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С Прайслист. 

РЛКВ-1Б-10.IV/400 УХЛ1 с Пр-01-1УХЛ1с одним заземлителем со стороны подвижного контакта, шт.
	1
	5 844.54
	
	5 845
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =36000/5.22/1.18

	

	11.
	Ц08-01-052-01 

Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1, 1 шт.
	3
	6.69
	2.27
	20
	11
	7
	0.46
	1.38

	
	
	
	3.62
	0.11
	
	
	
	0.01
	0.03

	

	12.
	С111-0179 

Изоляторы, шт.
	3
	52.07
	
	156
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Ц08-01-057-01 

Приводы к разъединителям с одной тягой рычажный, 1 шт.
	1
	83.53
	6.16
	84
	38
	6
	4.8
	4.8

	
	
	
	37.78
	0.40
	
	
	
	0.04
	0.04

	

	14.
	С Прайслист. 

Привод ПРНЗ-10 У1 для РЛНД, шт.
	1
	189.95
	
	190
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1170/5.22/1.18

	

	15.
	С Прайслист. 

Вал привода РА-3, шт.
	2
	190.85
	
	382
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1175.53/5.22/1.18

	

	16.
	С509-0032 

Зажимы, 100 шт.
	0.18
	1 795.54
	
	323
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С101-2091 

Хомут, шт.
	4
	7.84
	
	31
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	9 634
	375
	1 262
	
	48.1

	
	
	
	
	
	
	
	90
	
	8.17

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 337
	213
	1 171
	
	26.64

	
	
	
	
	
	
	
	90
	
	8.17

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	7 772
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 11, 13)
	
	
	
	288
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 11, 13)
	
	
	
	197
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 822
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	297
	162
	91
	
	21.46

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	31
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 6, 8, 9)
	
	
	
	170
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6, 8, 9)
	
	
	
	97
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	564
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	10 386
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	458
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	294
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	4
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  КЛ 10кВ и 0,4кВ

	

	
	земляные работы

	

	18.
	Е01-01-003-14 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.18
	2 810.02
	2 723.44
	506
	16
	490
	13.57
	2.4426

	
	
	
	86.58
	326.57
	
	
	59
	29.5
	5.31

	

	19.
	Е01-01-034-02 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.18
	554.78
	554.78
	100
	
	100
	
	

	
	
	
	
	79.25
	
	
	14
	6.71
	1.2078

	

	20.
	Е01-02-001-01 

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, 1000 м3 уплотненного грунта
	0.18
	1 291.62
	1 291.62
	232
	
	232
	
	

	
	
	
	
	203.60
	
	
	37
	17.24
	3.1032

	

	21.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Т.Ч. п.3.187  Кзтр=1,2, 100 м3 грунта
	0.054
	1 179.02
	
	64
	64
	
	184.8
	9.9792

	
	
	
	1 179.02
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 180*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	

	22.
	Е01-02-061-02 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.054
	595.84
	
	32
	32
	
	97.2
	5.2488

	
	
	
	595.84
	
	
	
	
	
	

	

	
	монтажные работы

	

	23.
	Е34-02-001-01 

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий, 1 канало-километр трубопровода
	0.2
	24 880.39
	
	4 976
	242
	
	175
	35

	
	
	
	1 209.25
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 50*4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Ц08-02-148-05 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг, 100 м кабеля
	3.5
	2 142.86
	1 777.30
	7 500
	1 014
	6 221
	36.8
	128.8

	
	
	
	289.62
	112.11
	
	
	392
	11.29
	39.515

	

	25.
	Ц08-02-141-02 

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг, 100 м кабеля
	5.35
	781.24
	552.05
	4 180
	577
	2 953
	13.7
	73.295

	
	
	
	107.82
	36.82
	
	
	197
	3.78
	20.223

	

	26.
	Ц08-02-141-04 

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг, 100 м кабеля
	2
	1 323.51
	1 029.30
	2 647
	343
	2 059
	21.8
	43.6

	
	
	
	171.57
	65.44
	
	
	131
	6.61
	13.22

	

	27.
	С501-0498 

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 1000 м
	0.35
	318 865.36
	
	111 603
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С Прайслист. 

Кабель АПвБбШв 4х6,0 кв.мм (ож)-1, 1000 м
	0.15
	11 059.32
	
	1 659
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =68121/5.22/1.18

	

	29.
	С Прайслист. 

Кабель АПвБбШв 4х35,0 кв.мм (ож)-1, 1000 м
	0.145
	24 432.76
	
	3 543
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =150496/5.22/1.18

	

	30.
	С Прайслист. 

Кабель АПвБбШв 4х185,0 кв.мм (ож)-1, 1000 м
	0.2
	11 059.32
	
	2 212
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =68121/5.22/1.18

	

	31.
	С Прайслист. 

Кабель АПвБбШв 5х6,0 кв.мм (ож)-1, 1000 м
	0.24
	12 633.29
	
	3 032
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =77816/5.22/1.18

	

	32.
	Ц08-02-143-01 

Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля, 100 м кабеля
	7.35
	1 015.83
	963.58
	7 466
	377
	7 082
	6.51
	47.8485

	
	
	
	51.23
	46.94
	
	
	345
	4.24
	31.164

	

	33.
	С404-0005 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.
	4.2
	919.00
	
	3 860
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Ц08-02-142-01 

Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля
	7.35
	1 187.25
	1 134.03
	8 726
	384
	8 335
	6.63
	48.7305

	
	
	
	52.18
	55.24
	
	
	406
	4.99
	36.6765

	

	35.
	С408-0124 

Песок природный для строительных работ мелкий, м3
	60
	54.49
	
	3 269
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	Ц08-02-165-01 

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2, 1 шт.
	4
	570.07
	525.60
	2 280
	159
	2 102
	5.05
	20.2

	
	
	
	39.74
	41.07
	
	
	164
	3.71
	14.84

	

	37.
	Ц08-02-165-04 

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2, 1 шт.
	8
	1 144.94
	1 068.19
	9 160
	571
	8 546
	9.07
	72.56

	
	
	
	71.38
	83.47
	
	
	668
	7.54
	60.32

	

	38.
	Ц08-02-165-09 

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2, 1 шт.
	4
	1 343.78
	1 256.35
	5 375
	327
	5 025
	10.4
	41.6

	
	
	
	81.85
	97.97
	
	
	392
	8.85
	35.4

	

	39.
	С Прайслист. 

М3900. Муфта конц. термоусаж.4КВНТп-1-25/50 (1кВ, бум.из-я, броня) (КВТ Калуга)(МПО "Электромонтаж"), шт.
	4
	172.01
	
	688
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1059.52/5.22/1.18

	

	40.
	С Прайслист. 

М3902. Муфта конц. термоусаж.4КВНТп-1-150/240 (1кВ, бум.из-я, броня) (КВТ Калуга)(МПО "Электромонтаж"), шт.
	8
	201.05
	
	1 608
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1238.4/5.22/1.18

	

	41.
	С Прайслист. 

М3989. Муфта конц. термоусаж.3КВТп-10-150/240-Б (10кВ, бум.из-я, броня) (КВТ Калуга)(МПО "Электромонтаж"), шт.
	4
	336.70
	
	1 347
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2073.93/5.22/1.18

	

	42.
	Е52-15-1 

Герметизация вводов в подвальное помещение, 100 шт.
	0.02
	1 382.26
	0.82
	28
	9
	
	64.45
	1.289

	
	
	
	460.82
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Ц08-01-087-03 

Металлические конструкции, 1 т
	0.05
	16 706.03
	519.40
	835
	24
	26
	62.2
	3.11

	
	
	
	489.51
	19.26
	
	
	1
	1.74
	0.087

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	186 928
	4 139
	43 171
	
	533.7036

	
	
	
	
	
	
	
	2 806
	
	261.0665

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	173 861
	3 776
	42 349
	
	479.744

	
	
	
	
	
	
	
	2 696
	
	251.4455

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	125 692
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 24-26, 32, 34, 36-38, 43)
	
	
	
	6 148
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 24-26, 32, 34, 36-38, 43)
	
	
	
	4 207
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	184 216
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 067
	363
	822
	
	53.9596

	
	
	
	
	
	
	
	110
	
	9.621

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	7 129
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 18-20; %=80 - по стр. 21, 22; %=100 - по стр. 23; %=93 - по стр. 42)
	
	
	
	447
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 18-20; %=45 - по стр. 21, 22; %=65 - по стр. 23; %=75 - по стр. 42)
	
	
	
	270
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 784
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	198 000
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	6 595
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 477
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	75
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	196 562
	4 514
	44 433
	
	581.8036

	
	
	
	
	
	
	
	2 896
	
	269.2365

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	183 198
	3 989
	43 520
	
	506.384

	
	
	
	
	
	
	
	2 786
	
	259.6155

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	133 464
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 11, 13, 24-26, 32, 34, 36-38, 43)
	
	
	
	6 436
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 11, 13, 24-26, 32, 34, 36-38, 43)
	
	
	
	4 404
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	194 038
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 364
	525
	913
	
	75.4196

	
	
	
	
	
	
	
	110
	
	9.621

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	7 160
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 6, 8, 9; %=95 - по стр. 18-20; %=80 - по стр. 21, 22; %=100 - по стр. 23; %=93 - по стр. 42)
	
	
	
	617
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6, 8, 9; %=50 - по стр. 18-20; %=45 - по стр. 21, 22; %=65 - по стр. 23; %=75 - по стр. 42)
	
	
	
	367
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	14 348
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	208 386
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	7 053
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 771
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	80
	
	
	
	


	Составил:
	Грачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

