	< 31.12 * 2-2 * 4-2 >
	ПК РИК (вер.1.3.111226) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	Номер договора: Муниципальный контракт №68

	

	

	Стройка:
	Ледовый дворец в городе Уварово

	

	Объект:
	Инженерные сети и благоустройство

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

	(Локальный сметный расчет)

	на Трансформаторную подстанцию

	Основание: ИОС1.2С лист1; АС листы 1-3

	Сметная стоимость:
	903.603
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	864.385
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	14.598
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.295
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	2.513
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Тамбовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	фундамент

	

	1.
	Е01-01-013-14 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.066
	3 913.27
	3 808.20
	258
	6
	251
	15.08
	0.99528

	
	
	
	96.21
	490.73
	
	
	32
	43.62
	2.87892

	

	2.
	Е01-01-003-08 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.028
	2 738.69
	2 671.83
	77
	2
	75
	10.48
	0.29344

	
	
	
	66.86
	252.06
	
	
	7
	22.77
	0.63756

	

	3.
	Е01-01-034-02 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.028
	554.78
	554.78
	16
	
	16
	
	

	
	
	
	
	79.25
	
	
	2
	6.71
	0.18788

	

	4.
	Е01-02-005-01 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.28
	379.73
	292.40
	106
	24
	82
	12.53
	3.5084

	
	
	
	87.33
	25.08
	
	
	7
	3.04
	0.8512

	

	5.
	Х403-1-10; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т
	105.6
	11.10
	11.10
	1 172
	
	1 172
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 66*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е01-02-061-02 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.01
	595.84
	
	6
	6
	
	97.2
	0.972

	
	
	
	595.84
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е08-01-002-02 

Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания
	1.54
	243.41
	54.84
	375
	25
	84
	2.4
	3.696

	
	
	
	16.03
	4.56
	
	
	7
	0.54
	0.8316

	

	8.
	Е07-05-001-01 

Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций
	0.67
	3 010.53
	1 961.80
	2 017
	253
	1 314
	52.84
	35.4028

	
	
	
	377.81
	194.06
	
	
	130
	17.53
	11.7451

	

	9.
	Е07-05-001-02 

Установка блоков стен подвалов массой до 1 т, 100 шт. сборных конструкций
	0.04
	4 292.85
	2 757.07
	172
	21
	110
	74.15
	2.966

	
	
	
	530.17
	269.00
	
	
	11
	24.3
	0.972

	

	10.
	С403-8001 

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/, шт.
	49
	114.24
	
	5 598
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С403-8007 

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/, шт.
	18
	128.40
	
	2 311
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С403-8011 

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/, шт.
	4
	315.44
	
	1 262
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е06-01-024-01 

Устройство монолитных бетонных заделок, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.026
	62 140.62
	1 990.77
	1 616
	67
	52
	358.02
	9.30852

	
	
	
	2 559.84
	227.22
	
	
	6
	20.6
	0.5356

	

	14.
	Е08-02-007-01 

Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий
	0.05
	6 171.24
	44.84
	309
	21
	2
	63.73
	3.1865

	
	
	
	414.25
	2.55
	
	
	
	0.23
	0.0115

	

	15.
	Е06-01-015-08 

Установка закладных деталей весом до 20 кг, 1 т
	0.098
	7 376.82
	32.93
	723
	46
	3
	63.22
	6.19556

	
	
	
	469.09
	1.66
	
	
	
	0.15
	0.0147

	

	16.
	Е34-02-001-01 

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, 1 канало-километр трубопровода
	0.043
	24 880.39
	
	1 070
	52
	
	175
	7.525

	
	
	
	1 209.25
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.66
	1 148.82
	75.52
	758
	109
	50
	21.2
	13.992

	
	
	
	164.94
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е08-01-003-03 

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.092
	3 835.99
	160.85
	353
	13
	15
	20.1
	1.8492

	
	
	
	140.10
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.072
	12 607.43
	22.59
	908
	57
	2
	112.75
	8.118

	
	
	
	785.87
	2.21
	
	
	
	0.2
	0.0144

	

	20.
	Е11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	2.85
	370.70
	51.81
	1 056
	77
	148
	3.73
	10.6305

	
	
	
	27.01
	4.54
	
	
	13
	0.55
	1.5675

	

	21.
	Е27-07-002-01 

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров
	0.24
	5 553.14
	265.37
	1 333
	44
	64
	26.24
	6.2976

	
	
	
	181.32
	28.69
	
	
	7
	3.17
	0.7608

	

	22.
	Е27-07-001-01 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия
	0.24
	3 459.34
	57.98
	830
	28
	14
	15.12
	3.6288

	
	
	
	114.91
	0.47
	
	
	
	0.05
	0.012

	

	
	Электрооборудование

	

	23.
	Ц08-01-025-02 

Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А, 1 подстанция
	1
	2 348.49
	1 496.20
	2 348
	333
	1 496
	42.3
	42.3

	
	
	
	332.90
	109.26
	
	
	109
	9.87
	9.87

	

	24.
	Ц08-01-062-02 

Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т, 1 шт.
	2
	2 758.26
	1 101.81
	5 517
	474
	2 204
	30.1
	60.2

	
	
	
	236.89
	64.21
	
	
	128
	5.8
	11.6

	

	25.
	С Прайслист. 

Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП 10/0,4-2х630, шт.
	1
	784 378.26
	
	784 378
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2860000/3.09/1.18

	

	26.
	Ц08-02-471-01 

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	1.4
	914.34
	57.55
	1 280
	115
	81
	10.7
	14.98

	
	
	
	82.28
	2.10
	
	
	3
	0.19
	0.266

	

	27.
	Ц08-02-472-06 

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 250 мм2, 100 м
	0.7
	3 460.03
	176.93
	2 422
	256
	124
	19
	13.3

	
	
	
	365.28
	5.25
	
	
	4
	0.19
	0.133

	
	Поправки: ОЗП: *2.5;  ЭМ: *2.5;  ЗПМ: *2.5;  М: *2.5

	

	28.
	Ц08-02-472-10 

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м
	0.05
	7 170.35
	31.91
	359
	18
	2
	46.6
	2.33

	
	
	
	358.35
	0.33
	
	
	
	0.03
	0.0015

	

	29.
	С502-0528 

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 95 мм2, 1000 м
	0.005
	73 688.76
	
	368
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	818 998
	2 047
	7 361
	
	251.6756

	
	
	
	
	
	
	
	466
	
	42.89126

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	784 378
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=10.2 - по стр. 25)
	
	
	
	80 007
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	864 385
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	12 294
	1 196
	3 907
	
	133.11

	
	
	
	
	
	
	
	244
	
	21.8705

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	368
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 23, 24, 26-28)
	
	
	
	1 368
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 23, 24, 26-28)
	
	
	
	936
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	14 598
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	22 326
	851
	3 454
	
	118.5656

	
	
	
	
	
	
	
	222
	
	21.02076

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	9 171
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4; %=80 - по стр. 6; %=122 - по стр. 7, 14, 17, 18; %=155 - по стр. 8, 9; %=105 - по стр. 13, 15; %=100 - по стр. 16; %=120 - по стр. 19; %=123 - по стр. 20; %=142 - по стр. 21, 22)
	
	
	
	1 406
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4; %=45 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7, 14, 17, 18; %=100 - по стр. 8, 9; %=65 - по стр. 13, 15, 16, 19; %=75 - по стр. 20; %=95 - по стр. 21, 22)
	
	
	
	888
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	24 620
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	903 603
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 774
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 824
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	21
	
	
	
	


	Составил:
	Грачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

