	< 31.12 * 2-2 * 6-1 >
	ПК РИК (вер.1.3.111226) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	Номер договора: Муниципальный контракт №68

	

	

	Стройка:
	Ледовый дворец в г. Уварово

	

	Объект:
	Инженерные сети и благоустройство

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

	(Локальный сметный расчет)

	на Сети водопровода и водоотведения

	Основание: ИОС.С 1-6

	Сметная стоимость:
	457.676
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.088
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	16.523
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Тамбовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ

	

	1.
	Е01-01-003-14 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	1.5
	2 810.02
	2 723.44
	4 215
	130
	4 085
	13.57
	20.355

	
	
	
	86.58
	326.57
	
	
	490
	29.5
	44.25

	

	2.
	Е01-01-013-14 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	1.76
	3 913.27
	3 808.20
	6 887
	169
	6 702
	15.08
	26.5408

	
	
	
	96.21
	490.73
	
	
	864
	43.62
	76.7712

	

	3.
	Х403-1-10; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1), т
	2816
	11.10
	11.10
	31 258
	
	31 258
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1760*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е01-01-016-02 

Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	1.76
	323.03
	290.88
	569
	41
	512
	3.65
	6.424

	
	
	
	23.29
	46.89
	
	
	83
	3.97
	6.9872

	

	5.
	С408-0125 

Песок природный для строительных работ очень мелкий, м3
	1760
	30.94
	
	54 454
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е01-01-034-02 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	3.26
	554.78
	554.78
	1 809
	
	1 809
	
	

	
	
	
	
	79.25
	
	
	258
	6.71
	21.8746

	

	7.
	Е01-02-001-01 

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, 1000 м3 уплотненного грунта
	3.26
	1 291.62
	1 291.62
	4 211
	
	4 211
	
	

	
	
	
	
	203.60
	
	
	664
	17.24
	56.2024

	

	8.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.187  Кзтр=1,2, 100 м3 грунта
	0.978
	1 179.02
	
	1 153
	1 153
	
	184.8
	180.7344

	
	
	
	1 179.02
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3260*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	

	9.
	Е01-02-061-02 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.978
	595.84
	
	583
	583
	
	97.2
	95.0616

	
	
	
	595.84
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е23-01-001-01 

Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	28
	698.89
	31.36
	19 569
	1 908
	878
	10.2
	285.6

	
	
	
	68.14
	2.89
	
	
	81
	0.35
	9.8

	

	11.
	Е27-03-008-04 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций
	0.06
	5 669.69
	4 447.05
	340
	73
	267
	179.8
	10.788

	
	
	
	1 222.64
	381.01
	
	
	23
	45.63
	2.7378

	
	Объем: 60*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е27-04-005-01 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.06
	49 975.24
	4 949.28
	2 999
	15
	297
	37.29
	2.2374

	
	
	
	249.10
	540.13
	
	
	32
	49.92
	2.9952

	

	13.
	Е27-06-020-01 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.06
	53 607.78
	2 273.48
	3 216
	18
	136
	38.3
	2.298

	
	
	
	301.42
	215.22
	
	
	13
	19.08
	1.1448

	

	14.
	Е27-06-021-01 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия
	0.24
	6 368.32
	3.10
	1 528
	
	1
	0.09
	0.0216

	
	
	
	0.71
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 60*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	132 791
	4 090
	50 156
	
	630.0608

	
	
	
	
	
	
	
	2 508
	
	222.7632

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	132 791
	4 090
	50 156
	
	630.0608

	
	
	
	
	
	
	
	2 508
	
	222.7632

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	54 454
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 4, 6, 7; %=80 - по стр. 8, 9; %=130 - по стр. 10; %=142 - по стр. 11-13)
	
	
	
	6 786
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 6, 7; %=45 - по стр. 8, 9; %=89 - по стр. 10; %=95 - по стр. 11-13)
	
	
	
	4 066
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	143 643
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	143 643
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	6 786
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 066
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ВОДОПРОВОД   В1

	

	15.
	Е22-03-006-03 

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм, 1 задвижка (или клапан обратный)
	3
	521.85
	2.47
	1 566
	37
	7
	1.7
	5.1

	
	
	
	12.31
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е22-03-006-06 

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм, 1 задвижка (или клапан обратный)
	4
	1 373.97
	45.81
	5 496
	118
	183
	3.93
	15.72

	
	
	
	29.51
	2.93
	
	
	12
	0.25
	1

	

	17.
	С507-0986 

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт.
	7
	45.50
	
	319
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С507-0989 

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм, шт.
	7
	101.10
	
	708
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е22-03-014-03 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм, 1 фланец
	2
	103.35
	48.64
	207
	13
	97
	0.7
	1.4

	
	
	
	6.35
	4.32
	
	
	9
	0.39
	0.78

	

	20.
	Е22-03-002-01 

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	0.7
	359.68
	240.55
	252
	25
	168
	4.8
	3.36

	
	
	
	35.62
	28.89
	
	
	20
	2.61
	1.827

	

	21.
	Е22-03-002-02 

Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, 10 фасонных частей
	0.5
	785.00
	354.28
	393
	26
	177
	7.09
	3.545

	
	
	
	52.61
	42.51
	
	
	21
	3.84
	1.92

	

	22.
	Е22-03-011-03 

Установка гидрантов пожарных, 1 шт.
	4
	1 222.36
	4.55
	4 889
	55
	18
	1.98
	7.92

	
	
	
	13.80
	0.22
	
	
	1
	0.02
	0.08

	

	23.
	Е22-03-001-01 

Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм, 1 т фасонных частей
	0.66
	9 677.00
	86.29
	6 387
	216
	57
	47
	31.02

	
	
	
	327.59
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е22-03-001-05 

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей
	0.16
	28 233.55
	13 046.09
	4 517
	513
	2 087
	353.8
	56.608

	
	
	
	3 208.97
	1 141.98
	
	
	183
	103.16
	16.5056

	

	25.
	С103-1009 

Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, т
	-0.16
	5 560.50
	
	- 890
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.16)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	С101-1983 

Сталь листовая нержавеющая, марка 08х13 - 40х13, толщиной от 4 мм и более, т
	0.16
	20 518.25
	
	3 283
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.16)*1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е22-06-005-03 

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм, 1 врезка
	4
	154.78
	100.25
	619
	78
	401
	2.23
	8.92

	
	
	
	19.42
	7.20
	
	
	29
	0.65
	2.6

	

	28.
	Е22-06-005-05 

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм, 1 врезка
	2
	366.46
	224.22
	733
	74
	448
	4.11
	8.22

	
	
	
	36.78
	17.71
	
	
	35
	1.6
	3.2

	

	29.
	Е22-01-021-03 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода
	0.075
	4 817.82
	3 060.52
	361
	128
	230
	225.04
	16.878

	
	
	
	1 710.30
	333.08
	
	
	25
	30.28
	2.271

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0595:[ М-(64329.93=636.93*101) ]

	

	30.
	С507-2843; 

Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м
	7.575
	533.85
	
	4 044
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 75*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Е22-01-021-06 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 1 км трубопровода
	0.18
	8 582.80
	5 888.71
	1 545
	448
	1 060
	331.76
	59.7168

	
	
	
	2 491.52
	615.53
	
	
	111
	56.11
	10.0998

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0600:[ М-(236489.48=2341.48*101) ]

	

	32.
	С507-2845; 

Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м
	18.18
	2 188.85
	
	39 793
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 180*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	футляры

	

	33.
	Е22-01-011-08 

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм, 1 км трубопровода
	0.012
	423 973.89
	18 837.35
	5 088
	60
	226
	594
	7.128

	
	
	
	5 031.18
	1 783.59
	
	
	21
	165.3
	1.9836

	

	34.
	Е22-01-011-10 

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм, 1 км трубопровода
	0.008
	644 621.23
	25 480.14
	5 157
	50
	204
	745
	5.96

	
	
	
	6 310.15
	2 405.45
	
	
	19
	222.11
	1.77688

	

	35.
	Е22-02-003-08 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм, 1 км трубопровода
	0.012
	23 609.08
	9 755.19
	283
	36
	117
	392
	4.704

	
	
	
	3 014.48
	372.24
	
	
	4
	31.68
	0.38016

	

	36.
	С101-1763 

Мастика битумно-полимерная, т
	0.11856
	1 516.50
	
	180
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.012)*9.88
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	Е22-02-003-10 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм, 1 км трубопровода
	0.008
	43 265.60
	24 365.95
	346
	25
	195
	404
	3.232

	
	
	
	3 070.40
	1 626.57
	
	
	13
	139.62
	1.11696

	

	38.
	С101-1763 

Мастика битумно-полимерная, т
	0.104
	1 516.50
	
	158
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.008)*13.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е22-05-003-01 

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.12
	1 634.76
	39.79
	196
	80
	5
	84.4
	10.128

	
	
	
	664.23
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Е22-05-003-03 

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.08
	2 275.81
	43.08
	182
	57
	3
	89.8
	7.184

	
	
	
	706.73
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е22-05-004-01 

Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 200 мм, 1 футляр
	2
	140.89
	31.28
	282
	29
	63
	7.99
	15.98

	
	
	
	14.64
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.25

	

	42.
	Е22-05-004-01 

Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр
	1
	281.77
	62.56
	282
	29
	63
	7.99
	7.99

	
	
	
	29.29
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.5

	

	43.
	Е34-02-019-04 

Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн, 1 м
	33
	1 079.18
	878.21
	35 613
	92
	28 981
	0.36
	11.88

	
	
	
	2.80
	36.33
	
	
	1 199
	3.64
	120.12

	
	Объем: 21+12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	С103-0222 

Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм, м
	33
	1 002.92
	
	33 096
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Е22-02-003-10 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм, 1 км трубопровода
	0.033
	43 265.60
	24 365.95
	1 428
	101
	804
	404
	13.332

	
	
	
	3 070.40
	1 626.57
	
	
	54
	139.62
	4.60746

	

	46.
	С101-1763 

Мастика битумно-полимерная, т
	0.429
	1 516.50
	
	651
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.033)*13.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	Е22-06-012-03 

Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 200 мм, 1 км трубопровода
	0.255
	909.10
	222.67
	232
	13
	57
	7.32
	1.8666

	
	
	
	51.68
	15.50
	
	
	4
	1.4
	0.357

	

	48.
	Е22-04-001-01 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.459
	24 380.00
	2 794.05
	11 190
	349
	1 282
	106.3
	48.7917

	
	
	
	760.05
	228.89
	
	
	105
	20.77
	9.53343

	
	Объем: 4.44+0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	С201-0650 

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т
	0.339
	7 654.28
	
	2 595
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	С101-2536 

Люки чугунные тяжелый, шт.
	3
	576.27
	
	1 729
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	С101-2535 

Люки чугунные легкий, шт.
	9
	379.13
	
	3 412
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Е08-02-001-09 

Кладка стен приямков и каналов (добор), 1 м3 кладки
	1
	529.92
	30.30
	530
	48
	30
	7.08
	7.08

	
	
	
	48.14
	3.99
	
	
	4
	0.36
	0.36

	
	Объем: 400/400
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	футляры на существующей сети

	

	53.
	Е22-01-011-08 

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм, 1 км трубопровода
	0.028
	423 973.89
	18 837.35
	11 871
	141
	527
	594
	16.632

	
	
	
	5 031.18
	1 783.59
	
	
	50
	165.3
	4.6284

	

	54.
	Е22-02-003-08 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм, 1 км трубопровода
	0.028
	23 609.08
	9 755.19
	661
	84
	273
	392
	10.976

	
	
	
	3 014.48
	372.24
	
	
	10
	31.68
	0.88704

	

	55.
	С101-1763 

Мастика битумно-полимерная, т
	0.27664
	1 516.50
	
	420
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.028)*9.88
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Е22-05-003-01 

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.28
	1 634.76
	39.79
	458
	186
	11
	84.4
	23.632

	
	
	
	664.23
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	Е22-05-004-01 

Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 200 мм, 1 футляр
	2
	140.89
	31.28
	282
	29
	63
	7.99
	15.98

	
	
	
	14.64
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.25

	

	
	футляры через стенки колодцев

	

	58.
	Е22-01-011-03 

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода
	0.004
	83 649.94
	4 383.30
	335
	12
	18
	353
	1.412

	
	
	
	2 989.91
	437.77
	
	
	2
	41.26
	0.16504

	

	59.
	Е22-01-011-07 

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм, 1 км трубопровода
	0.001
	298 566.34
	15 046.99
	299
	4
	15
	512
	0.512

	
	
	
	4 336.64
	1 421.32
	
	
	1
	131.97
	0.13197

	

	60.
	Е22-02-003-03 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, 1 км трубопровода
	0.004
	7 396.91
	1 940.65
	30
	7
	8
	225
	0.9

	
	
	
	1 730.25
	1.49
	
	
	
	0.18
	0.00072

	

	61.
	С101-1763 

Мастика битумно-полимерная, т
	0.01328
	1 516.50
	
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.004)*3.32
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	Е22-02-003-07 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм, 1 км трубопровода
	0.001
	20 705.40
	8 828.31
	21
	3
	9
	355
	0.355

	
	
	
	2 729.95
	334.81
	
	
	
	28.47
	0.02847

	

	63.
	С101-1763 

Мастика битумно-полимерная, т
	0.00829
	1 516.50
	
	13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.001)*8.29
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	191 262
	3 166
	37 887
	
	434.0631

	
	
	
	
	
	
	
	1 932
	
	186.36053

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	188 667
	3 166
	37 887
	
	434.0631

	
	
	
	
	
	
	
	1 932
	
	186.36053

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	87 826
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 15, 16, 19-24, 27-29, 31, 33-35, 37, 39-42, 45, 47, 48, 53, 54, 56-60, 62; %=100 - по стр. 43; %=122 - по стр. 52)
	
	
	
	6 236
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 15, 16, 19-24, 27-29, 31, 33-35, 37, 39-42, 45, 47, 48, 53, 54, 56-60, 62; %=65 - по стр. 43; %=80 - по стр. 52)
	
	
	
	4 223
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	199 126
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 595
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 595
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	201 721
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	6 236
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 223
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  КАHАЛИЗАЦИЯ

	

	64.
	Е22-01-021-03 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода
	0.009
	4 817.82
	3 060.52
	43
	15
	28
	225.04
	2.02536

	
	
	
	1 710.30
	333.08
	
	
	3
	30.28
	0.27252

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0595:[ М-(64329.93=636.93*101) ]

	

	65.
	С507-2843; 

Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м
	0.909
	533.85
	
	485
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 9*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	Е22-01-021-06 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 1 км трубопровода
	0.013
	8 582.80
	5 888.71
	112
	32
	77
	331.76
	4.31288

	
	
	
	2 491.52
	615.53
	
	
	8
	56.11
	0.72943

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0600:[ М-(236489.48=2341.48*101) ]

	

	67.
	С507-2845; 

Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м
	1.313
	2 188.85
	
	2 874
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 13*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	Е22-01-021-06 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 1 км трубопровода
	0.035
	8 582.80
	5 888.71
	300
	87
	206
	331.76
	11.6116

	
	
	
	2 491.52
	615.53
	
	
	22
	56.11
	1.96385

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0600:[ М-(236489.48=2341.48*101) ]

	

	69.
	С507-3181; 

Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 200 мм, м
	35.35
	92.65
	
	3 275
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 35*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	Е22-01-021-05 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм, 1 км трубопровода
	0.3
	6 694.42
	4 421.55
	2 008
	646
	1 326
	286.52
	85.956

	
	
	
	2 151.77
	470.81
	
	
	141
	42.84
	12.852

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0598:[ М-(134480.49=1331.49*101) ]

	

	71.
	С507-3180; 

Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 160 мм, м
	303
	71.86
	
	21 774
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 300*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	Е23-03-001-03 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	2.712
	17 988.82
	2 373.10
	48 786
	2 791
	6 436
	138.69
	376.12728

	
	
	
	1 029.08
	211.89
	
	
	575
	19.21
	52.09752

	
	Объем: 19.92+7.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	Е23-03-001-05 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.344
	14 381.48
	1 655.29
	4 947
	246
	569
	96.55
	33.2132

	
	
	
	716.40
	120.78
	
	
	42
	10.97
	3.77368

	
	Объем: 2.96+0.48
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	С201-0650 

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т
	0.407
	7 654.28
	
	3 115
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	С101-2536 

Люки чугунные тяжелый, шт.
	10
	576.27
	
	5 763
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	С101-2535 

Люки чугунные легкий, шт.
	9
	379.13
	
	3 412
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	Е08-02-001-09 

Кладка стен приямков и каналов (добор), 1 м3 кладки
	1.75
	529.92
	30.30
	927
	84
	53
	7.08
	12.39

	
	
	
	48.14
	3.99
	
	
	7
	0.36
	0.63

	
	Объем: 700/400
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	Е22-03-001-02 

Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм, 1 т фасонных частей
	0.305
	8 479.07
	366.62
	2 586
	80
	112
	37.74
	11.5107

	
	
	
	263.05
	23.77
	
	
	7
	2.03
	0.61915

	

	
	футляры через стенки колодцев

	

	79.
	Е22-01-011-06 

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм, 1 км трубопровода
	0.005
	242 394.44
	14 177.29
	1 212
	21
	71
	489
	2.445

	
	
	
	4 141.83
	1 316.73
	
	
	7
	121.47
	0.60735

	

	80.
	Е22-02-003-06 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм, 1 км трубопровода
	0.005
	17 345.62
	7 622.04
	87
	12
	38
	306
	1.53

	
	
	
	2 353.14
	288.47
	
	
	1
	24.53
	0.12265

	

	81.
	С101-1763 

Мастика битумно-полимерная, т
	0.03315
	1 516.50
	
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.005)*6.63
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	101 756
	4 014
	8 916
	
	541.12202

	
	
	
	
	
	
	
	813
	
	73.66815

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	98 641
	4 014
	8 916
	
	541.12202

	
	
	
	
	
	
	
	813
	
	73.66815

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	37 633
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 64, 66, 68, 70, 72, 73, 78-80; %=122 - по стр. 77)
	
	
	
	6 268
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 64, 66, 68, 70, 72, 73, 78-80; %=80 - по стр. 77)
	
	
	
	4 288
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	109 197
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 115
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 115
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	112 312
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	6 268
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 288
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	425 809
	11 270
	96 959
	
	1605.2459

	
	
	
	
	
	
	
	5 253
	
	482.79188

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	420 099
	11 270
	96 959
	
	1605.2459

	
	
	
	
	
	
	
	5 253
	
	482.79188

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	179 913
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 4, 6, 7; %=80 - по стр. 8, 9; %=130 - по стр. 10, 15, 16, 19-24, 27-29, 31, 33-35, 37, 39-42, 45, 47, 48, 53, 54, 56-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 78-80; %=142 - по стр. 11-13; %=100 - по стр. 43; %=122 - по стр. 52, 77)
	
	
	
	19 290
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 6, 7; %=45 - по стр. 8, 9; %=89 - по стр. 10, 15, 16, 19-24, 27-29, 31, 33-35, 37, 39-42, 45, 47, 48, 53, 54, 56-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 78-80; %=95 - по стр. 11-13; %=65 - по стр. 43; %=80 - по стр. 52, 77)
	
	
	
	12 577
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	451 966
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 710
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 710
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	457 676
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	19 290
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	12 577
	
	
	
	


	Составил:
	Грачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

